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MODYFIKACJA SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę, pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych 
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej 
Odry” 
 
Zamawiający – Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna - działając na podstawie 
przepisu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129) dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 
 
Załącznik nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA rozdział II ust. 4 
 
Przed modyfikacją jest: 
„Wykonawca po każdej dostawie przekaże dostawcy kopię dokumentu zawierającego dane o których mowa 
w pkt. 2, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.” 
 
Po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem 
indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.” 
 
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) § 5 ust. 4 
 
Przed modyfikacją jest: 
„Wykonawca po każdej dostawie przekaże dostawcy kopię dokumentu zawierającego dane o których mowa 
w pkt. 2, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.” 
 
Po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem 
indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.” 
 
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – po § 5 dodaje się § 6 w 
brzmieniu: 
1. „Strony oświadczają, iż są świadome, że podpisując niniejszą umowę w sytuacji obowiązywania stanu 

epidemii ogłoszonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. poz. 491), 
przyjmują na siebie ewentualne ryzyko związane z realizacją niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca, 
po zapoznaniu się z: przedmiotem umowy, jego specyfiką, warunkami związanymi z realizacją niniejszej 
umowy, a także obowiązującymi regulacjami prawnymi związanymi z obowiązującym stanu epidemii, 
oświadcza że jest w stanie wykonać niniejszą umowę  na warunkach w niej opisanych. Jednakże, w 
przypadku istotnej zmiany panującej sytuacji oraz wydania nowych regulacji prawnych, które 
wpłynęłyby na realizację umowy, zastosowanie znajdą postanowienia regulujące siłę wyższą, o których 
mowa w ust. 2 – 6. 

2. Strony oświadczają, że nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z zawartej umowy, o ile są wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych 
od woli Stron, zdefiniowanych w ust. 3, a powstałych w trakcie realizacji umowy i których żadna ze 
Stron nie była w stanie przewidzieć. 

3. Strony umowy uważają, za siłę wyższą zewnętrzne zdarzenia, których wystąpienie nie było możliwie do 
przewidzenia w chwili podpisywania umowy, takie jak w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, pożar, 
katastrofa w transporcie, wojna i działania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy, strajk 
powszechny, akty władzy państwowej, epidemie, choroby masowe, z zastrzeżeniem ust. 1. 



4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strony zobowiązują się, że: 
1) niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z siłą wyższą, która ma wpływ 

na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona, która powołuje się 
na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim jest zobowiązana udowodnić, że okoliczności te miały 
decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Strona potwierdza ten wpływ dołączając 
do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie Umowy. 

2) na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1, Strona w terminie do 
14 dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie 
do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie Umowy. Jeżeli 
Strona otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

3) Strony mogą w każdym czasie uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania Umowy ulegnie 
odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z siłą wyższą lub ich bezpośrednich 
następstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania 
Umowy, a także możliwość rozwiązania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach,  
o których w ust. 2-4, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie 
wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych a także będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia 
szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności.  

6. W okresie trwania siły wyższej, Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i 
działania, aby wspierać Wykonawcę podczas realizacji Umowy.” 

 
Powyższa modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.08.2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


